



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ที่

วันที่

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลสรุปการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รายการปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ได้รับจัดสรรงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๕๑,๗๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิทยาลัยฯ ได้มีคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ที่ ๑๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สิ่งก่อสร้าง ๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดขอรับ/ยื่นเอกสาร วันที่ ๑ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้ขอรับเอกสาร จำนวน ๖ ราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
0105557169937	บริษัท หูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
0503563004922	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาติ 2020 คอน
0835552004411	บริษัท ตามพรลิงค์ พูลส์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัด
0845559010581	บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด
0845563005103	บริษัท ทรัพย์เครือวัลย์ จำกัด
0865561000201	บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- กำหนดวันเสนอราคา (ใบเสนอราคา) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา จำนวน ๖ ราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	วันที่เสนอราคา	เวลาที่เสนอราคา
0105557169937	บริษัท หูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13 พ.ค. 2567	09.07.29
0503563004922	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาติ 2020 คอน	13 พ.ค. 2567	09.20.55
0835552004411	บริษัท ตามพรลิงค์ พูลส์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัด	13 พ.ค. 2567	09.47.26
0845559010581	บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.31.41
0845563005103	บริษัท ทรัพย์เครือวัลย์ จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.36.19
0865561000201	บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.32.13

เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/ ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	วันที่ เสนอราคา	เวลาที่เสนอราคา	ผลการพิจารณา
0105557169937	บริษัท หูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13 พ.ค. 2567	09.07.29	4,040,000
0503563004922	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาต 2020 คอน	13 พ.ค. 2567	09.20.55	3,320,000
0835552004411	บริษัท ตามพริลิ่ง ฟูลส์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัด	13 พ.ค. 2567	09.47.26	4,200,000
0845559010581	บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.31.41	4,140,000
0845563005103	บริษัท ทรัพย์เครือวัลย์ จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.36.19	4,078,513.18
0865561000201	บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	13 พ.ค. 2567	11.32.13	4,080,000

ผลการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติทั่วไป และผลการตรวจสอบรายการข้อเสนอ
ทางด้านคุณสมบัติและเทคนิค

- ผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบเอกสารบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- ผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบเอกสารบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาติ ๒๐๒๐ คอน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคา จำนวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๗๑ คณะกรรมการพิจารณาผล จึงมีมติเห็นสมควร รับราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาติ ๒๐๒๐ คอน ในวงเงิน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทำงาน และเห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มี อำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

23/11/5

(นางสาวสิริพร พยัพพานนท์)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เสนอ/ขอ. วก. หลังสวน

(✓) เพื่อโปรดทราบ (✓) เพื่อพิจารณาสั่งการ

() สมมติบทให้ **งานฟรี**

ເກີດ ໓໓/໑໒/໑໙໕໓

(นายวิฑูรย์ บัญญัติ)

หัวหน้างานพั้สดุ

(๒๕๕-๒๖) ขบตลิ่ง

1.6 / 31.9 2567

☒ ทราบ ☐ คำแนะนำการดำเนินงาน

☒ สนับสนุน ☒ มอบ

☒ ฝ่ายบริหาร ☐ ฝ่ายแผนงานฯ

☒ ฝ่ายพัฒนา ☐ ฝ่ายวิชาการ

☒ **ดาเมจัน วิจิตรอนันต์**

U.S. W.A. 2567

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา ปานโชติ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เสวกจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเรวดี อัยเซ่งหลี่)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ
(ศิริพร เพชรสุวรรณ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รายการปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑ รายการ)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๓๕๑,๗๐๐ บาท

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔,๓๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๓๔๒,๙๓๔.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรุปนี น้อยนาเวศ

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวกมลชนก ศรีสมพันธุ์

กรรมการ

๗.๓ นายสมพงศ์ จำปาทิพย์

กรรมการ

๗.๔ นายสิริสุข พุ่มขจร

กรรมการ

๗.๕ นายอนรรักษ์ มุสิกสาร

กรรมการและเลขานุการ



ที่ ศธ 0604/ 131

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๑ พฤษภาคม 2567

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ส่งออก 89/67
2. เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใหม่
(New GFMS Thai)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สถานศึกษาของท่าน รายละเอียด
ผลผลิต/ รายการ ดังรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และเอกสารประกอบการโอนจัดสรร
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใหม่ (New GFMS Thai) ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
bpp.vec.go.th ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่
สำนักงานงบประมาณกำหนดและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งมาตรฐานของทางราชการโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต ออกแมน)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ

โทร. 0 2026 5555 ต่อ 3010,3011

โทรสาร. 0 2282 9120

เลขที่ส่งออก 89/67
รหัสหน่วยงาน 20006

วันเดือนปี
โอน / เปลี่ยนแปลงครั้งที่

- 1 พ.ค. 2567

หน้า 142

89

ปีงบประมาณ

2567

หน่วย : บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส				แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	-	โอน +	ค่าจ้าง
		ลักษณะงาน	ประเภท	ผลผลิต โครงการ	งบรายจ่าย					
						แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้				รหัสกิจกรรมหลัก / 20006670420400000
		95061	5	31006600		โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				รหัสงาน / 1
p8600	ชุมพร					งบลงทุน		+	4,351,700	วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
						ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง				
						สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
						ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ตำบลแหลมทราย				รหัสงบประมาณ / 20006310066003210108
						อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 รายการ				

ขอรับรองว่าการ โอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงาน
หรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

(นายบัณฑิต ออแกน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา วันที่

เจ้าหน้าที่ยื่นงบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

☒ หัวหน้าส่วนราชการฯ
☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายราตรีสวัสดิ์ อนานันต์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเชิงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ที่ ศธ 0604/ 131

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

1 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ส่งออก 89/67
2. เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใหม่
(New GFMS Thai)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สถานศึกษาของท่าน รายละเอียดผลผลิต / รายการ ดังรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และเอกสารประกอบการโอนจัดสรรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใหม่ (New GFMS Thai) ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ bpp.vec.go.th ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนดและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งมาตรฐานของทางราชการโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เสนอ ผอ.ว.ก.หลังสวน

() เพื่อโปรดทราบ () พิจารณาสั่งการ

() ลงนามอนุญาต ให้ไว้ 116,509,654.00

นางพริ้ง / นางดวงแผน / นางกนก /

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายบัณฑิต ออกแมน)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

☒ ทราบ	☐ ดำเนินการตาม
☐ อนุมัติ	☒ ไม่รับ
☐ ไม่ทราบ	☐ ไม่เหมาะสม
☐ ไม่ควร	☐ ไม่ควร

116,509,654.00 116,509,654.00 116,509,654.00

กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ

โทร. 0 2026 5555 ต่อ 3010,3011

โทรสาร. 0 2282 9120

เลขที่ส่งออก 89/67
รหัสหน่วยงาน 20006

วันเดือนปี
โอน / เปลี่ยนแปลงครั้งที่

- 1 พ.ค. 2567

หน้า 142

89

ปีงบประมาณ

2567

หน้า 20 : บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

อำนาจคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส				แผนงาน/หมวด/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	-	โอน +	งบประมาณ	คำขอ
		ลักษณะงาน	ประเภท	ผลผลิต โครงการ	งบรายจ่าย						
						แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้					รหัสกิจกรรมหลัก 20006670420400000
		95061	5	31006600		โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					6 เท่าตัว 6711320
p8600	ชุมพร					งบลงทุน ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	4,351,700		วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง
						ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง ตำบลแหลมทราย					รหัสงบประมาณ 20006310066003210108
						อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 รายการ					

ขอรับรองว่าการ โอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยว่าด้วย
การบริหาร งบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงาน
หรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะ โอนได้

(นายบัณฑิต ออกแมน)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา วันที่

สำหรับกรมบัญชีกลาง

☒ หัวหน้าส่วนราชการ

☐ ผู้รับราชการจังหวัด

(นายราตรีสวัสดิ์ ธนาคันต์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลำดับที่	ปีบัญชี	เลขที่รายการ	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	ประเภทบัญชี	วันที่ขึ้นบัญชี	วันที่รายการ	วันที่รับทราบ	รายการบัญชี	บัญชี	พ.จ.ก.บัญชี
	2567	2000014282	-7,145,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210247	1208	2000600000
	2567	2000014288	7,145,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210247	1208	2000600000
	2567	2000014288	0.00								
	2567	2000014289	-1,484,700.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210067	1208	2000600000
	2567	2000014289	1,484,700.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210067	1208	2000600000
	2567	2000014289	0.00								
	2567	2000014290	-3,451,300.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210268	1208	2000600000
	2567	2000014290	3,451,300.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210268	1208	2000600000
	2567	2000014290	0.00								
	2567	2000014291	-6,494,600.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210021	1208	2000600000
	2567	2000014291	6,494,600.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210021	1208	2000600000
	2567	2000014291	0.00								
	2567	2000014292	-4,400,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210236	1208	2000600000
	2567	2000014292	4,400,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210236	1208	2000600000
	2567	2000014293	-2,020,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210076	1208	2000600000
	2567	2000014293	2,020,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210076	1208	2000600000
	2567	2000014293	0.00								
	2567	2000014294	-4,326,800.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210108	1208	2000600000
	2567	2000014294	4,326,800.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210108	1208	2000600000
	2567	2000014294	0.00								
	2567	2000014295	-5,771,500.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210002	1208	2000600000
	2567	2000014295	5,771,500.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210002	1208	2000600000
	2567	2000014295	0.00								
	2567	2000014296	-2,725,500.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210093	1208	2000600000
	2567	2000014296	2,725,500.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210093	1208	2000600000
	2567	2000014296	0.00								
	2567	2000014297	-3,265,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210231	1208	2000600000
	2567	2000014297	3,265,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210231	1208	2000600000
	2567	2000014297	0.00								
	2567	2000014298	-4,864,600.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210112	1208	2000600000
	2567	2000014298	4,864,600.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210112	1208	2000600000
	2567	2000014298	0.00								
	2567	2000014299	-1,913,100.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210271	1208	2000600000
	2567	2000014299	1,913,100.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210271	1208	2000600000
	2567	2000014299	0.00								
	2567	2000014300	-2,249,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TS	20006310066003210246	1208	2000600000
	2567	2000014300	2,249,000.00	2100	DGEN	01/05/2567	01/05/2567	TR	20006310066003210246	1208	2000600000
	2567	2000014300	0.00								

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0604/6045



วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รับเลขที่ 790/67
วันที่ 7 พ.ค. 2567 08.00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรองรับการเบิกหักหลักส่ง
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามใบโอนจัดสรรที่ 1/67 - 87/67

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

- อ้างถึง 1. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241 ใบโอนจัดสรรที่ 1/67 - 87/67)
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 173 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/5671 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา (แบบ ง.241 ใบโอนจัดสรรที่ 1/67 - 87/67) ตามอ้างถึง 1 และกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดำเนินการเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ ตามอ้างถึง 2 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับแล้ว จึงขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยจำนวนเงินจะเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมิได้เป็นการโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการเบิกหักหลักส่ง (Mapping) ข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งที่อยู่ภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินการดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์และถูกต้อง ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยเบิกจ่ายมีงบประมาณเพียงพอ

ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการนำเงินงบประมาณไปใช้เบิกจ่ายที่ซ้ำซ้อน ทำให้จำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการขอใช้เงินงบประมาณตามใบโอนจัดสรรที่ 1/67 - 87/67 ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเบิกหักผลักดัน (Mapping) ข้อมูลการเบิกจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ และถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการเบิกหักผลักดัน (Mapping) ข้อมูลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักอำนวยการ (ส่วนการคลังและพัสดุ) จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสนอ ผอ.ส.อ. (นายศพล เวณโกเศศ)
(/) เพื่อโปรดทราบ (/) ถึง
(/) สมควรมอบหมายให้
.....
.....

.....
(นางสาว.....)
.....

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
โทร 0 2026 5555 ต่อ 3010
โทรสาร 0 2282 4487

☒ ทราบ	☐
☐ อนุญาต	☒ มอบ
☐ ฝ่ายบริหารฯ	☐ ฝ่ายแผนงานฯ
☐ ฝ่าย.....	☐ ฝ่ายวิชาการ
.....	
.....	

.....
.....

ที่ ศธ 0604/๗๙



วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รับเลขที่ ๑๑๕/๖๗
วันที่ 29 ก.พ. 2562 08.00 น.

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๕๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ่งรายละเอียดงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค. (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 จำนวน 1 ชุด
2. รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบให้แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายการคำครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานโยธาและแผนการอาชีวศึกษา จึงขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับร่างรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นต้นจากสำนักงบประมาณ และฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ bpp.vec.go.th ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน ของทางราชการ และแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและหากมีข้อสงสัย ในการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ท่านประสานกับสำนักอำนวยการเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

นาย พ.อ. น.พ. วิวัฒน์

(/) เพื่อโปรดทราบ (/) จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(/) สมควรมอบหมายให้..... ขอแสดงความน

ขอแสดงความนับถือ

[illegible]

Upd.

(นายบัณฑิต ออกนุชน)

กลุ่มจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
โทร 0 2026 5555 ต่อ 3011
โทรสาร 0 2282 9120

ผู้ดำเนินการสำนักนโยบายและแผนการอาชีพศึกษา

☒ การอาชีพศึกษา ☐ ดำเนินการด่วน
☐ อนุญาต ☒ มอบ
☐ ฝ่ายบริหารฯ ☐ ฝ่ายแผนงานฯ
☐ ฝ่ายพัฒนาฯ ☒ ฝ่ายวิชาการ

[illegible]

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๕๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
จะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และเปิดให้มีการตั้ง
กรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
ประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้า
และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕
และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในขั้นการพิจารณางบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหา
ของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว หมายถึง คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

เมื่อ...

เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า
๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ


สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

(๒) การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวด
ราคาเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
สำหรับงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgsd.go.th

[illegible]